  ДОГОВОР №01-12-2018
      г. Иркутск                                                                                                «01» декабря 2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ИркутскНефтеГазСтрой» (сокращенно ООО «ИНГС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя Генерального директора Сундукова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский центр КМД» (сокращенно ООО «ИЦ КМД»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Курочкина Александра Викторовича, действующего па основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в установленный договором срок работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный Подрядчиком результат работы.

1.2.
   Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием на разработку деталировочных чертежей (Приложение № 1 к договору) следующую работу: разработать детальные чертежи металлоконструкций (сокращенно КМД) по объекту «Реконструкция ПС 220кВ Мамакан. Объединенное здание ОПУ. Крыша, разработанных ЗАО «Электросетьпроект» по чертежам 2391-АС4.1 (14 листов). На момент подписания настоящего договора Подрядчик получил вышеуказанные чертежи. Общая масса металлоконструкций (по чертежам КМ неизвестна) уточняется после разработки конструкторской документации.

1.3.  Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приема выполненных работ Заказчиком.
Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приема выполненных работ в конце срока выполнения работ.
2.   ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1.    Цена настоящего договора составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей. НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
 2.1.1. Аванс 50%  в размере  15 000 (пятнадцать тысяч рублей) рублей Заказчик обязуется оплатить в течение 3 дней с даты заключения договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета.  При неоплате аванса Подрядчик вправе приостановить работы до факта оплаты. В связи с этим срок выполнения работ продлевается на время простоя.

2.1.2. Оставшуюся сумму 15 000 (пятнадцать тысяч рублей) рублей Заказчик оплачивает путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного сторонами акта сдачи-приема выполненных работ и выставленного счета в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приема выполненных работ. Акт сдачи-приема выполненных работ со стороны Подрядчика подписывается в одностороннем порядке при отсутствии замечаний в течение 10 дней с момента передачи КМД Заказчику и является основанием для оплаты.   
 2.1.3. В случае внесения Заказчиком изменений в чертежи марки КМ, Подрядчик вправе изменить стоимость услуг по договору и срок выполнения работ, соразмерно затраченному времени, согласовав с Заказчиком. Стоимость 1 чел. час = 413,63 руб.
3.    СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1.   Начало работ 01.12.2018, окончание работ 08.12.2018, выдача КМД 10.12.2018.
3.2.  В случае отклонения оплаты по п.2.1.1 начало работ действительно с момента фактической даты поступления предоплаты. 
3.3.  Поэтапная выдача документации по согласованию с Заказчиком.
4.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работу, указанную в п.1.2. договора, лично.
4.1.2. Выполнить работу на оборудовании и инструментами Подрядчика.
4.1.3. Выполнить работу в надлежащем качестве и в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение десяти календарных дней все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.
4.1.5. 
Сдать результаты работы по акту сдачи-приема выполненных работ.
4.2.  Подрядчик имеет право:
4.2.1. Выполнить работы досрочно.
4.2.2. Запрашивать необходимую информацию и документацию для выполнения работы. 

4.3.  Заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить всей информацией и документацией необходимой для выполнения работы Подрядчиком и передать в течение одного рабочего дня после заключения договора Подрядчику необходимые данные для выполнения работ по договору.

3.3.2. В течение пяти дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного п.2 настоящего договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающий результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.3.3. Оплатить работу по цене, указанной п.2.1 настоящего договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента приемки результатов работы, подписания акта выполненных работ и получения от Подрядчика счета на оплату.
4.4.  Заказчик имеет право:

4.4.1.
В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.

4.4.2.
Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
5.   ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.   За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.    За просрочку начала и окончания выполнения этапа работ, Подрядчик уплачи​вает Заказчику пеню в размере 0,1% стоимости работ за каждый день просрочки от суммы Дого​вора.
5.3.  В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки, установленной в размере 1/300 уплаты неустойки ставки рефинансиро​вания ЦБ РФ.
6.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
6.1.    Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. По взаимному согласию сторон устанавливается срок 20 (двадцать) дней для рассмотрения претензии с момента ее получения стороной.
6.2.   В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд Иркутской области.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
7.3. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору.
7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение № 1 – Техническое задание на разработку деталировочных чертежей.
8.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик: 

ООО «ИНС» 

Юридический и фактический адрес:  

665717 Иркутская область, г.Братск, 
ул. Коммунальная, 30
Почтовый адрес:

 665720, Иркутская область, г.Братск, а/я 100 

ИНН 3823008280 КПП 380401001

ОКПО 53367858
ОГРН 1023800837301
Р/сч. 40702810508030003583
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске, 

г. Красноярск 
К/сч 30101810200000000777
БИК 040407777
Тел/факс: (395-2) 754-122
Факс: (3952) 280-238

E-mail: ins@ins.ru
Генеральный директор___________А.А. Сундуков
М.П.
	Подрядчик:

ООО «ИЦ КМД»

Юридический и почтовый адрес:  

664005, г. Иркутск, 
ул. Боткина 2, офис 2

Почтовый адрес:
664005, г. Иркутск, 

ул. Боткина 2, офис 2

ИНН/ КПП 3812142639/381201001

ОГРН 1123850034000

Р/сч. №  40702810218350000699

Байкальский банк Сбербанка России
 г. Иркутск

К/сч. №  30101810900000000607

БИК 042520607

Тел.: 8(3952) 754-122
E-mail:irkcenter-kmd@mail.ru
Директор____________   А.В. Курочкин

М.П.


Приложение № 1 к договору 

                                                                                                          № 01-12-2018 от 01.12.2018
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                      на разработку деталировочных чертежей
Наименование работ:
Разработать детальные чертежи металлоконструкций (сокращенно КМД) по проекту «Реконструкция ПС 220кВ Мамакан. Объединенное здание ОПУ. Крыша».
Материалы для разработки:
 Чертежи №2391-АС4.1 (14 листов), разработанные ЗАО «Электросетьпроект».
Требования к выполнению работ:

1) Чертежи должны быть разработаны в соответствии с действующими нормами и стандартами.
2) Комплект чертежей должен содержать: 

         -общую монтажную схему (общий сборочный чертеж);

         -чертежи монтажных марок (сборочных единиц);  

         -чертежи деталей;

         -ведомость отправочных марок;

         - ведомость метизов;

         - сводная заказная спецификация металлопроката.
3)  Разработанные чертежи должны обеспечивать проч​ность, устойчивость, собираемость конструкции.
4)  Чертежи Подрядчик высылает на электронный адрес : ins@ins.ru  в формате .pdf, а также по требованию заказчика в редактируемом формате (.dwg или .cdw).
5)  Сроки выполнения работ:
Начало работ 01.12.2018, окончание работ 08.12.2018, выдача КМД 10.12.2018.
6) Поэтапная выдача по согласованию с Заказчиком по мере готовности чертежей.

7) По окончанию работ передать Заказчику 2 комплекта чертежей на бумажном носителе со штампом предприятия Подрядчика, CD-диск с записанной документацией (в формате pdf; dwg).
Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок составляет 1 год. Принятая и оплаченная Заказчиком документация не освобождает Подрядчика от устранения замечаний по ней, выявленных в процессе выполнения работ (монтажа, изготовления) статьи 724 и 761 ГК РФ.

Заказчик:

Генеральный директор ООО «ИНС»
Подпись_____________ А.А. Сундуков
М.П.
Подрядчик:

Директор ООО «ИЦ КМД»
Подпись_________________ А.В. Курочкин 

М.П.

Приложение № 2 к договору 

                                                                                                          № 01-12-2018 от 01.12.2018
	


АКТ № 7/2018
сдачи-приема выполненных работ 
по договору от 01.12.2018 № 01-12-2018
г. Иркутск                                                                                                                                              «10» декабря 2018 г.
Мы, нижеподписавшиеся, 

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский центр КМД» (ООО «ИЦ КМД»), в лице Директора Курочкина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ИркутскНефтеГазСтрой» (ООО «ИНС»), в лице Генерального директора Сундукова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы удовлетворяют условиям договора от 01.12.2018 № 01-12-2018 и технического задания (приложение №1 к договору). 
Краткое описание выполненных работ: разработка деталировочных чертежей металлических конструкций на основании технического задания (Приложение № 1).

Подрядчик передал Заказчику 2 комплекта чертежей на бумажном носителе со штампом предприятия Подрядчика, CD-диск с записанной документацией (в формате pdf; dwg).
Заказчик претензий к качеству и срокам выполнения работ не имеет.
Стоимость работ по договору составляет: 30 000 (тридцать тысяч) рублей, следует к перечислению по акту в соответствии с условиями пунктов 2.1.1 и 2.1.2 договора.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, второй - у Заказчика.
	Работу принял:                                                                                       

От  Заказчика 

Генеральный директор ООО «ИНС»
Подпись_____________А.А. Сундуков

М.П.
	Работу сдал:

От  Подрядчика
Директор ООО «ИЦ КМД»
Подпись_________________ А.В. Курочкин
М.П.



